
（様式１）

（令和６年５月１日現在）

No. 発注部署 事務所名等 工事名 工事場所
入札・契約
の方法

工事種別 工事期間
入札（随意契約
締結）予定時期

工事概要 工事等級 備考

1
中予地方局
建設部

特定事業課
3・4・56余戸北吉田線
道路改築工事

松山市南
吉田町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約７か月 ６月 地下横断歩道設置　L=6ｍ B
総合評価案件
（簡易実績型）

2
中予地方局
建設部

特定事業課
3・4・56余戸北吉田線
道路改築工事

松山市北
吉田町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ６月 掘削工　V=6,000m3 B
総合評価案件
（簡易実績型）

3
中予地方局
建設部

特定事業課
とべ動物園
とべ動物園改修整備工事

砥部町宮
内

入札後審査型
一般競争入札

とび・土工・コン
クリート工事

約５か月 ７月 多言語看板設置　N=20枚 B
総合評価案件
（簡易実績型）

4
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）中島港
港湾局部改良工事

松山市中
島大浦

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ８月 防衝板補修N=　4基 B
総合評価案件
（簡易実績型）

5
中予地方局
建設部

特定事業課
堀江東海岸
海岸メンテナンス工事

松山市堀
江町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ８月 護岸補修　L=100m B
総合評価案件
（簡易実績型）

6
中予地方局
建設部

特定事業課
道後公園
道後公園史跡環境整備工事

道後公園 指名競争入札 造園工事 約６か月 ８月
木製土留め改修　N=1式
樹木伐採　N=1式

C

7
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）松前港海岸
海岸メンテナンス工事

伊予郡松
前町　筒井

指名競争入札 土木一式工事 約６か月 ８月 護岸補修　L=315m D

8
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

造園工事 約６か月 ９月
遊具改修　N=1基
ベンチ更新　N=20基

B
総合評価案件
（簡易実績型）

9
中予地方局
建設部

特定事業課
とべ動物園
とべ動物園施設整備工事

砥部町宮
内

入札後審査型
一般競争入札

電気工事 約６か月 ８月
高圧ケーブル更新　L=1,400m
非常用蓄電池更新　N=1基
弓道場照明更新　N=5基

B
総合評価案件
（簡易実績型）

10
中予地方局
建設部

特定事業課
道後公園
道後公園史跡環境整備工事

道後公園
入札後審査型
一般競争入札

電気工事 約６か月 ８月
園路照明灯更新　N=50基
スポットライト更新　N=25基

B
総合評価案件
（簡易実績型）

11
中予地方局
建設部

特定事業課
道後公園
道後公園史跡環境整備工事

道後公園
入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約６か月 ８月 園路舗装　N=1式 B
総合評価案件
（簡易実績型）

12
中予地方局
建設部

特定事業課
北山崎海岸
海岸高潮対策工事

伊予市本
郡

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 樋門工　N=1式 S
総合評価案件
（実績確認型）

13
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

造園工事 約６か月 ９月
遊具改修　N=1基
ベンチ更新　N=20基

B
総合評価案件
（簡易実績型）

工事の発注の見通しについて
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14
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園改修整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

建築一式工事 約６か月 ９月 アコーディオンフェンス修繕　N=2枚 C
総合評価案件
（簡易実績型）

15
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
公共継足工事

松山市大
可賀三丁
目

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 コンテナマット更新　N＝12基 A
総合評価案件
（実績確認型）

16
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
港湾メンテナンス工事

松山市南
吉田

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 物揚場補修工　N=1式 B
総合評価案件
（簡易実績型）

17
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
港湾メンテナンス工事

松山市高
浜町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 可動橋補修工　N=1基 B
総合評価案件
（簡易実績型）

18
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港海岸
海岸メンテナンス工事

松山市高
浜町他

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月
陸閘補修　N=1基
樋門補修　N=3基
護岸補修　L=676m

B
総合評価案件
（簡易実績型）

19
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）北条港
港湾メンテナンス工事

松山市北
条辻

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 可動橋補修工　N=1式 C
総合評価案件
（簡易実績型）

20
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港海岸
海岸メンテナンス工事

松山市泊
町他

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約５か月 ９月
陸閘補修　N=1基
樋門補修　N=2基

C
総合評価案件
（簡易実績型）

21
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園改修整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約７か月 ９月
ウレタン切削オーバーレイ
A=8,000m2

A
総合評価案件
（実績確認型）

22
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園改修整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約７か月 ９月
ウレタン切削オーバーレイ
A=2,500m2

A
総合評価案件
（実績確認型）

23
中予地方局
建設部

特定事業課
とべ動物園
とべ動物園施設整備工事

砥部町宮
内

入札後審査型
一般競争入札

建築一式工事 約６か月 ９月 東屋更新　N=1棟 C
総合評価案件
（簡易実績型）

24
中予地方局
建設部

特定事業課
とべ動物園
とべ動物園改修整備工事

砥部町宮
内

入札後審査型
一般競争入札

建築一式工事 約６か月 ９月
獣舎修繕　N=1式
藤棚修繕　N=1基

C
総合評価案件
（簡易実績型）

25

26

（注１）公表工事は、予定価格が２５０万円を超えると見込まれるものが対象である。
（注２）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。


