

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年6月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	農村整備第二課	(堀江地区) 福角1工区農地整備(その1)工事	松山市福角町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	農地造成工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	中予地方局	農村整備第二課	(南吉井地区) 田窪区画整理(その3)工事	東温市田窪	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	整地工A=1.4ha、暗渠排水工A=1.4ha	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	中予地方局	農村整備第二課	(堀江地区) 福角4工区農地整備(その2)工事	松山市福角町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	中予地方局	農村整備第二課	(堀江地区) 東大栗2工区農地整備(その3)工事	松山市東大栗町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	農地造成工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	中予地方局	農村整備第二課	(堀江地区) 東大栗1工区農地整備(その3)工事	松山市東大栗町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 一式	C	総合評価案件 (簡易実績型)
6	中予地方局	農村整備第二課	(中島地区) 大浦農地整備(その1)工事	松山市大浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	農地造成工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
7	中予地方局	農村整備第二課	(中島地区) 長師農地整備(その2)工事	松山市長師	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	農地造成工 一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	中予地方局	農村整備第二課	(下難波地区) 下難波舗装(その2)工事	松山市下難波	指名競争入札	舗装工事	約6か月	7月	舗装工(アスファルト)一式	C	
9	中予地方局	農村整備第二課	(下難波地区) 下難波農地整備(その13)工事	松山市下難波	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	9月	付帯工一式	D	
10	中予地方局	農村整備第二課	(浅海原地区) 浅海原農地整備(その8)工事	松山市浅海原	指名競争入札	土木一式工事	約4か月	9月	付帯工一式	D	
11	中予地方局	農村整備第二課	(吾川地区) 八幡池改修(その3)工事	伊予市上吾川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 一式	C	
12	中予地方局	農村整備第二課	(伊台地区) 勝岡池改修(その2)工事	松山市下伊台町	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	堤体工 一式	C	
13	中予地方局	農村整備第二課	(砥部地区) 農地整備(その7)工事	伊予郡砥部町北川毛	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	9月	農地造成工 一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。