
（様式２）

（令和8年3月1日現在）

No. 発注部署 事務所名等 業務名 業務場所
入札・契約

の方法
業務区分 履行期間

入札（随意契約
締結）予定時期

業務概要 備考

1
東予
地方局

建設部
道路課

東予地方局建設部管内一円
盛土のり面点検委託業務

管内一円 指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約5か月 第１四半期 盛土のり面点検　N=6箇所

2
東予
地方局

建設部
道路課

（国）194号（荒川橋）
橋梁補修調査設計委託業務

西条市荒川 指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約6か月 第４四半期
コンクリート補修設計　N=1橋
伸縮装置補修設計　N=3基
鋼橋補修設計　N=1橋

3
東予
地方局

建設部
道路課

（国）194号（新迫門橋）
橋梁補修調査設計委託業務

西条市 指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約6か月 第４四半期
コンクリート補修設計　N=1橋
伸縮装置補修設計　N=2基
鋼橋補修設計　N=1橋

4
東予
地方局

建設部
道路課

(主)壬生川新居浜野田線(港大橋取
付橋(右岸)(左岸))橋梁補修調査設
計委託業務

西条市神拝
乙

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約6か月 第４四半期
コンクリート補修設計　N=2橋
橋面防水設計　N=2基

5
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）中山川水系（砂）フクガタニ川
用地測量委託業務

西条市
丹原町志川

指名競争入札 測量 約5か月 第４四半期 用地測量　A=0.1ha

6
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）国領川水系国領川
設計委託業務

新居浜市
城下町 他

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約9か月 第４四半期 護岸詳細設計　L=1.4km

7
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）尻無川水系尻無川
設計委託業務

新居浜市
松木町～中
村松木1丁目

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約9か月 第４四半期 堰修正設計　N=1基

8
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）渦井川水系渦井川 他
河川堤防耐震性能照査委託業務

西条市
玉津 外

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約9か月 第４四半期 河川堤防耐震性照査　N=19断面

9
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）国領川水系国領川他
多段階洪水浸水想定検討委託業
務

新居浜市菊
本町２丁目他

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約7か月 第１四半期 多段階洪水浸水想定検討　N=8河川

10
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）加茂川水系加茂川他
多段階洪水浸水想定検討委託業
務

西条市禎瑞
他

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約7か月 第１四半期 多段階洪水浸水想定検討　N=4河川

11
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）渦井川水系界谷川
公共事業再評価委員会資料作成
委託業務

西条市
福武

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約9か月 第４四半期 再評価資料作成　N=1式

12
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）中山川水系小松川
地質調査委託業務

西条市
小松町新屋
敷

指名競争入札 地質調査業務 約6か月 第１四半期
機械ボーリング　N=2箇所
標準貫入試験　N=76回

13
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）国領川水系国領川
設計委託業務

新居浜市
城下町 他

指名競争入札 測量 約6か月 第４四半期 路線測量　L=1.4km

14
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（二）国領川水系国領川
設計委託業務

新居浜市
城下町 他

指名競争入札 地質調査業務 約6か月 第４四半期
機械ボーリング　N=2箇所（L=44m）
標準貫入試験　N=40回

15
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（重）東予港
設計委託業務

西条市ひうち
地先

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約6か月 第１四半期 岸壁基本設計　N=1ケース
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16
東予
地方局

建設部
河川港湾課

（重）東予港
環境現況調査業務

西条市ひうち
地先

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約10か月 第１四半期 環境現況調査　N=１施設

17
東予
地方局

建設部
河川港湾課

東予港海岸
設計委託業務

西条市大新
田

指名競争入札
土木関係建設コンサ
ルタント業務

約6か月 第１四半期 樋門補修設計　N=2基


