

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年6月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	8月	浚渫工 V=10,000m ³	S	総合評価案件 (実績確認型)
2	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津 他	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	12月	薬液注入工 N=170本	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 築地町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	8月	断面補修工 L=100m	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾施設防災・減災対策事業 費	宇和島市 住吉町	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	7月	舗装工 A=30,000m ²	B	
5	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系大堀川 流域治水対策推進工事	宇和島市 三間町 是能	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	ブロック積工 A=300m ²	C	
6	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系鯛川他 流域治水対策推進工事	宇和島市 三間町 則他	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	ブロック積工 A=100m ²	C	
7	南予地方局	河川港湾課	(二)広見川水系 広見川 河川防災緊急対策工事	宇和島市 大浦	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 V=200m ³	D	
8	南予地方局	河川港湾課	(二)来村川水系 来村川 流域治水対策推進工事	宇和島市 祝森	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護床工 V=300m ³	C	
9	南予地方局	河川港湾課	(二)須賀川水系 光満川 流域治水対策推進工事	宇和島市 光満	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護床工 A=300m ²	C	
10	南予地方局	河川港湾課	(急)上保田B地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 保田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	擁壁工 V=60m ³	C	
11	南予地方局	河川港湾課	(急)御殿内地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 吉田町 沖村	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	擁壁工 L=30m 擁壁工 V=100m ³	C	
12	南予地方局	河川港湾課	(二)須賀川水系(砂)上馬根 川 通常砂防工事	宇和島市 三間町 務田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	6月	堰堤工 V=150m ³	C	

13	南予地方局	河川港湾課	(砂)大明神川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約9ヶ月	7月	吹付法砕工 A=900m ²	A	総合評価案件 (実績確認型)
14	南予地方局	河川港湾課	(砂)神社川 通常砂防工事	宇和島市 津島町 下灘	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	工食用道路 L=100m	C	
15	南予地方局	河川港湾課	(急)南君西B地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 吉田町 南君	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	擁壁工 L=20m	C	
16	南予地方局	河川港湾課	(砂)日の地川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	8月	前庭保護工 V=200m ³	A	総合評価案件 (実績確認型)
17	南予地方局	河川港湾課	(急)和霊5-3地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 和霊	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	擁壁工 L=20m	C	
18	南予地方局	河川港湾課	(急)宇和津地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 宇和津	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	擁壁工 L=20m	C	
19	南予地方局	道路課	(一)無月宇和島線 地震防災関連道路緊急整備 工事	宇和島市 坂下津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=50m 擁壁工V=50m ³	C	
20	南予地方局	道路課	(一)奥浦白浦線 地震防災関連道路緊急整備 工事	宇和島市 吉田町 白浦	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=60m 補強土壁 A=130m ²	C	
21	南予地方局	道路課	(国)320号他 交通安全施設等整備工事他	宇和島市 弁天町 他	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約7ヶ月	6月	施工延長 L=10,000m 区画線 L=10,000m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
22	南予地方局	道路課	(主)宇和島城辺線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 津島町 増穂	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	6月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1,500m ²	B	
23	南予地方局	道路課	(一)宇和島港線他 道路防災・減災対策工事	宇和島市 弁天町 他	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	6月	施工延長 L=230m 舗装工 A=1,700m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
24	南予地方局	道路課	(一)伊予宮野下停車場線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 三間町 宮野下	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=220m 舗装工 A=1,700m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
25	南予地方局	道路課	(一)舟間伊予吉田停車場線 舗装等補修工事	宇和島市 吉田町 南君	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=100m 舗装工 A=700m ²	C	
26	南予地方局	道路課	(一)蔦淵下波線 道路改築工事	宇和島市 下波	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	7月	施工延長 L=60m 鋼矢板工 N=64枚	A	総合評価案件 (実績確認型)
27	南予地方局	道路課	(一)網代鳥越線 土砂災害対策道路工事	宇和島市 津島町成	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	11月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1,000m ²	B	
28	南予地方局	道路課	(主)宿毛津島線 道路災害防除工事	宇和島市 津島町 岩淵	入札後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約8ヶ月	9月	トンネル補修工 N=1トンネル (清満トンネル) 照明LED更新 N=31基	A	総合評価案件 (実績確認型)

29	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 生活道路改良整備工事	宇和島市 津島町 玉ヶ月	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	施工延長 L=20m 道路改良工 L=20m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
30	南予地方局	道路課	(主)宿毛津島線 橋りょう補修工事	宇和島市 津島町 岩淵	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約10ヶ月	7月	施工延長 L=30m 塗装工 L=100m	A	総合評価案件 (実績確認型)
31	南予地方局	道路課	(一)西谷吉田線 道路改築工事	宇和島市 吉田町 立間	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	7月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1,200m ²	B	
32	南予地方局	道路課	(一)西谷吉田線 道路改築工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	施工延長 L=80m 大型ブロック積工 L=40m 擁壁工 V=250m ³	A	総合評価案件 (実績確認型)
33	南予地方局	道路課	(国)378号 土砂災害対策道路工事	宇和島市 吉田町 白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	8月	施工延長 L=300m 盛土工 V=4,000m ³ 軽量盛土工 V=900m ³	A	総合評価案件 (実績確認型)
34	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 生活道路改良整備工事	宇和島市 津島町 岩松	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	施工延長 L=20m 道路改良工 L=20m	C	総合評価案件 (簡易実績型)
35	南予地方局	道路課	(一)舟間伊予吉田停車場線 橋りょう補修工事	宇和島市 吉田町 鶴間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	橋りょう補修工 N=1橋 (鶴間大橋) 支承取替工 N=6箇所 検査路取替工 N=2箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
36	南予地方局	道路課	(主)宇和三間線 落石防止対策工事	宇和島市 三間町 立間	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	施工延長 L=25m 落石防護柵工 L=25m	C	
37	南予地方局	道路課	(一)舟間伊予吉田停車場線 道路災害防除工事	宇和島市 吉田町 南君	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	7月	トンネル補修工 N=1トンネル (南君隧道) 断面修復工 A=5m ² ネット工 A=38m ² 炭素繊維シート接着工 A=15m ² ガラス繊維シート接着工 A=9m ²	C	
38	南予地方局	道路課	(一)後柿之浦線 落石防止対策工事他	宇和島市 津島町 曲島	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	6月	施工延長 L=64.5m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 擁壁工 V=52m ³ 植生基材吹付 A=200m ²	C	
39	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 落石防止対策工事	宇和島市 津島町 泥目水	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約6ヶ月	8月	施工延長 L=33.5m 道路幅員 W=5.0(6.0)m 法枠工 A=350m ² ロックネット撤去工 A=495m ²	B	
40	南予地方局	道路課	(一)下鍵山松野線 地震防災関連道路緊急整備 工事	鬼北町 大字上川	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約9ヶ月	7月	施工延長 L=33.0m 道路幅員 W=4.0(5.0)m カーテンネット工 A=700m ²	A	総合評価案件 (実績確認型)
41	南予地方局	道路課	(一)滑床松野線 土砂災害対策道路工事	松野町 大字目黒	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約8ヶ月	8月	施工延長 L=135.0m 落石防止網工 A=1,350m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
42	南予地方局	道路課	(一)藪ヶ市松野線 生活道路改良整備工事	松野町 大字上家地	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	7月	施工延長 L=197.1m 道路幅員 W=4.0(5.0)m コンクリートブロック積工 A=60m ²	C	総合評価案件 (簡易実績型)

43	南予地方局	道路課	(一)節安下鍵山線 生活道路改良整備工事	鬼北町 大字父野川 上	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	7月	施工延長 L=30.0m 道路幅員 W=5.5(7.0)m 張ンクリート V=150m3	B	総合評価案件 (簡易実績型)
44	南予地方局	道路課	(国)320号 舗装補修工事	鬼北町 大字永野市	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	7月	施工延長 L=90.0m 舗装工 A=675m2 区画線工 L=250m	B	
45	南予地方局	道路課	(一)数ヶ市松野線 生活道路改良整備工事	松野町 大字上家地	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	7月	施工延長 L=127.4m 舗装工 A=670m 区画線工 L=260m	C	
46	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	9月	里の家・ポンプ小屋屋根修繕工事 N=2棟	C	総合評価案件 (簡易実績型)
47	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約5ヶ月	9月	張石舗装 A=80m2	C	
48	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	9月	半たわみ舗装 A=200m2	C	
49	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	9月	テニスコート舗装 A=880m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
50	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	造園工事	約6ヶ月	9月	四阿腰壁更新 N=15箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
51	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 改修整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約5ヶ月	8月	西苜蒲田土壌入替 A=500m2	C	
52	南予地方局	須賀川ダム管理事務所	須賀川ダム 堰堤改良工事	宇和島市 柿原	入札後審査型 一般競争入札	機械器具設置 工事	約12ヶ月	9月	開度計更新 N=1組 機側操作盤更新 N=1基	B	総合評価案件 (実績確認型)
53	南予地方局	須賀川ダム管理事務所	須賀川ダム 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 柿原	指名競争入札	解体工事	約6ヶ月	9月	焼却炉撤去 N=2基	B	
54	南予地方局	山財ダム管理事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	入札後審査型 一般競争入札	電気通信工事	約8ヶ月	6月	放流設備機側操作盤更新 N=3面	A	総合評価案件 (実績確認型)
55	南予地方局	山財ダム管理事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	指名競争入札	塗装工事	約6ヶ月	8月	塗替塗装工 400m2	B	
56	南予地方局	山財ダム管理事務所	山財ダム 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 津島町 山財	指名競争入札	機械器具設置 工事	約5ヶ月	9月	流木止設備更新 通船ゲート N=1箇所	B	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。