

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年8月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	浚渫工 V=4,500m ³	A	総合評価案件 (実績確認型)
2	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津他	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	12月	薬液注入工 N=170本	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 築地町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10ヶ月	12月	断面補修工 L=100m	A	総合評価案件 (実績確認型)
4	南予地方局	河川港湾課	(重)宇和島港 港湾施設防災・減災対策工事	宇和島市 住吉町	指名競争入札	舗装工事	約6ヶ月	9月	舗装工 A=3,000m ²	B	
5	南予地方局	河川港湾課	大福浦海岸 海岸施設防災・減災対策業費	宇和島市 津島町 高田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	陸間修繕工 N=4箇所	D	
6	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系大堀川 流域治水対策推進工事	宇和島市 三間町 是能	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	8月	ブロック積工 A=300m ²	B	総合評価案件 (簡易実績型)
7	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系鯛川他 流域治水対策推進工事	松野町 大字松丸	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	施工延長 L=28.2m コンクリートブロック積工 A=115m ²	C	
8	南予地方局	河川港湾課	(二)広見川水系 広見川 河川防災緊急対策工事	宇和島市 大浦	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 V=200m ³	D	
9	南予地方局	河川港湾課	(二)来村川水系 来村川 流域治水対策推進工事	宇和島市 祝森	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	護床工 V=300m ³	D	
10	南予地方局	河川港湾課	(二)須賀川水系 光満川 流域治水対策推進工事	宇和島市 光満	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	12月	護床工 A=300m ²	C	
11	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系 内平ヶ谷川 広域河川改修工事	宇和島市 三間町 戸雁	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	河床掘削 V=1,300m ³	C	
12	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系 三間川 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 三間町 迫目	指名競争入札	鋼構造物工事	約6ヶ月	9月	樋門補修 三間川L55 スライドゲート N=1門	C	
13	南予地方局	河川港湾課	(二)須賀川水系(砂)上馬根 川 通常砂防工事	宇和島市 三間町 務田	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	堰堤工 V=150m ³	C	

14	南予地方局	河川港湾課	(砂)正木谷川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	付替道路 L=300m	A	総合評価案件 (実績確認型)
15	南予地方局	河川港湾課	(砂)白井谷川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	付替道路 L=70m	C	
16	南予地方局	河川港湾課	(砂)小西川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 法花津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	付替道路 L=50m	C	
17	南予地方局	河川港湾課	(砂)日の地川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	前庭保護工 V=200m3	A	総合評価案件 (実績確認型)
18	南予地方局	河川港湾課	(急)和霊5-3地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 和霊	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	擁壁工 L=20m	C	
19	南予地方局	河川港湾課	(急)丸之内A地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 丸之内	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	高エネルギー吸収型落石防止柵 工 L=30m	A	総合評価案件 (実績確認型)
20	南予地方局	河川港湾課	(急)上谷地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 津島町 高田	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	9月	擁壁工 L=20m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
21	南予地方局	河川港湾課	(一)渡川水系(砂)ロシュウジ 川 砂防施設防災・減災対策工事	鬼北町 大字大宿	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	8月	除石工 V=500m3	C	
22	南予地方局	河川港湾課	(急)小日堤A地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 津島町 北灘	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	掘削工 V=50m3	D	
23	南予地方局	河川港湾課	(急)浦知地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 津島町 浦知	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	掘削工 V=50m3	D	
24	南予地方局	河川港湾課	(急)国永B地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 津島町 北灘	指名競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	掘削工 V=50m3	D	
25	南予地方局	河川港湾課	(急)本川内b地区 急傾斜地崩壊対策工事	宇和島市 川内	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	擁壁工 L=10m	C	
26	南予地方局	道路課	(一)無月宇和島線 地震防災関連道路緊急整備 工事	宇和島市 坂下津	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	10月	施工延長 L=100m 舗装工V=800m3	C	
27	南予地方局	道路課	(一)奥浦白浦線 地震防災関連道路緊急整備 工事	宇和島市 吉田町 白浦	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	施工延長 L=103.5m 補強土壁 A=149m2	C	
28	南予地方局	道路課	(一)網代鳥越線 土砂災害対策道路工事	宇和島市 津島町成	指名競争入札	舗装工事	約4ヶ月	9月	施工延長 L=200m 舗装工 A=1,000m2	B	
29	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 生活道路改良整備工事	宇和島市 津島町 岩松	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7ヶ月	9月	施工延長 L=131.5m 擁壁工 V=97m3 コンクリートブロック積工 A=38m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)

30	南予地方局	道路課	(主)宿毛津島線 橋りょう補修工事	宇和島市 津島町 岩淵	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約12ヶ月	9月	施工延長 L=27.0m 現場塗装工(塗替) A=1,000m2	A	総合評価案件 (実績確認型)
31	南予地方局	道路課	(国)378号 土砂災害対策道路工事	宇和島市 吉田町 白浦	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	9月	施工延長 L=300m 盛土工 V=4,000m3 軽量盛土工 V=900m3	A	総合評価案件 (実績確認型)
32	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 生活道路改良整備工事	宇和島市 津島町 岩松	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	9月	施工延長 L=73.6m アスファルト舗装工 A=795m2 区画線工 L=187m	C	
33	南予地方局	道路課	(一)舟間伊予吉田停車場線 橋りょう補修工事	宇和島市 吉田町 鶴間	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	9月	橋りょう補修工 N=1橋 (鶴間大橋) 支承取替工 N=12箇所 検査路取替工 N=2箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
34	南予地方局	道路課	(主)宇和三間線 落石防止対策工事	宇和島市 吉田町 立間	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	施工延長 L=25m 落石防護柵工 L=25m	C	
35	南予地方局	道路課	(一)舟間伊予吉田停車場線 道路災害防除工事	宇和島市 吉田町 南君	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	8月	トンネル補修工 N=1トンネル (南君隧道) 断面修復工 A=5m2 ネット工 A=38m2 炭素繊維シート接着工 A=15m2 ガラス繊維シート接着工 A=9m2	C	
36	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 落石防止対策工事	宇和島市 津島町 泥目水	指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	約6ヶ月	9月	施工延長 L=33.5m 道路幅員 W=5.0(6.0)m 法枠工 A=350m2 ロックネット撤去工 A=495m2	B	
37	南予地方局	道路課	(一)後柿之浦線 道路改築工事	宇和島市 津島町 成	指名競争入札	機械器具設置 工事	約6ヶ月	9月	陸開工(製作・据付) N=1基	C	
38	南予地方局	道路課	(一)後柿之浦線 道路改築工事	宇和島市 津島町 成	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	11月	施工延長 L=34.4m 道路幅員 W=4.0(5.0)m 擁壁工 A=350m3	A	総合評価案件 (実績確認型)
39	南予地方局	道路課	(一)九島循環線 橋りょう補修工事	宇和島市 本九島	指名競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	9月	橋りょう補修工 N=1橋 管渠工 L=3m	D	
40	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約7ヶ月	9月	里の家・ポンプ小屋屋根修繕工事 N=2棟	C	総合評価案件 (簡易実績型)
41	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約5ヶ月	9月	張石舗装 A=80m2	C	
42	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	舗装工事	約5ヶ月	9月	半たわみ舗装 A=200m2	C	
43	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約6ヶ月	9月	テニスコート舗装 A=880m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)

44	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	入札後審査型 一般競争入札	造園工事	約6ヶ月	9月	四阿腰壁更新 N=15箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
45	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 改修整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約5ヶ月	8月	西菖蒲田土壌入替 A=500m2	C	
46	南予地方局	建設企画課	(国)320号 交通環境改善工事 他	宇和島市 錦町	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	8月	ワシントンヤシ植栽 N=3本	C	
47	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園 改修整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約6ヶ月	9月	石張工 A=32m2 石縁取り工 L=83m	C	
48	南予地方局	建設企画課	南レク公園魅力向上改修工事 他	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	9月	インターロッキング舗装A=390m2	C	
49	南予地方局	須賀川ダム管 理事務所	須賀川ダム 堰堤改良工事	宇和島市 柿原	入札後審査型 一般競争入札	水道施設工事	約12ヶ月	9月	利水制水バルブ修繕 N=7基 機側操作盤更新 N=1基	B	総合評価案件 (簡易実績型)
50	南予地方局	須賀川ダム管 理事務所	須賀川ダム 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 柿原	指名競争入札	解体工事	約6ヶ月	9月	焼却炉撤去 N=2基	B	
51	南予地方局	山財ダム管理 事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約6ヶ月	8月	塗替塗装 A=563m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
52	南予地方局	山財ダム管理 事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	10月	主放流ゲート開閉装置改修 N=1箇所	B	総合評価案件 (簡易実績型)
53	南予地方局	山財ダム管理 事務所	山財ダム 土木施設安全対策緊急工事	宇和島市 津島町 山財	指名競争入札	機械器具設置 工事	約5ヶ月	9月	流木止設備更新 通船ゲート N=1箇所	B	

(注1) 公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。