
（様式１）

（令和７年７月１日現在）

No. 発注部署 事務所名等 工事名 工事場所
入札・契約
の方法

工事種別 工事期間
入札（随意契約
締結）予定時期

工事概要 工事等級 備考

1
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
公共継足工事

松山市海
岸通

入札後審査型
一般競争入札

とび・土工・コン
クリート工事

約５か月 ７月 防護柵工　L=140m Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

2
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
港湾局部改良工事

松山市高
浜町五丁
目

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約10か月 ８月
碇けい工　N=22本
敷鉄板工　A=331m2

Ｓ
総合評価案件
（実績確認型）

3
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
港湾局部改良工事

松山市高
浜町五丁
目

入札後審査型
一般競争入札

塗装工事 約６か月 ９月 塗装塗替工　N=1基 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

4
中予地方局
建設部

特定事業課
（重）松山港
公共継足工事

松山市大
可賀三丁
目

入札後審査型
一般競争入札

電気通信工事 約７か月 ９月 保安システム更新　N=1式 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

5
中予地方局
建設部

特定事業課
松山港海岸
土木施設安全対策緊急工事

松山市西
垣生町

指名競争入札 土木一式工事 約６か月 ９月 護岸補修　L=20m Ｃ

6
中予地方局
建設部

特定事業課
松山港海岸
海岸メンテナンス工事他

松山市北
吉田町

入札後審査型
一般競争入札

鋼構造物工事 約７か月 ７月
樋門補修工　N=1基
（堂之元川樋門）

Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

7
中予地方局
建設部

特定事業課
松山港海岸
海岸メンテナンス工事

松山市門
田町

指名競争入札 鋼構造物工事 約６か月 ８月
樋門補修工　N=1基
（門田第1樋門）

Ｂ

8
中予地方局
建設部

特定事業課
松山港海岸
海岸防災・減災対策工事

松山市西
垣生町

入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約５か月 10月 アスファルト舗装工　A=1,600m2 Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

9
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）伊予港
港湾局部改良工事

伊予市灘
町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ７月
車止更新　L=160m
防舷材設置　N=5基

Ｃ
総合評価案件
（簡易実績型）

10
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）北条港
港湾局部改良工事

松山市北
条辻

指名競争入札 土木一式工事 約６か月 ９月 浮桟橋補修　N=1基 Ｃ

11
中予地方局
建設部

特定事業課
北山崎海岸
海岸高潮対策工事

伊予市本
郡

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 護岸工　L=80.0m Ｓ
総合評価案件
（実績確認型）

12
中予地方局
建設部

特定事業課
伊予港海岸
海岸高潮対策工事

伊予市尾
崎

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ９月 護岸工　L=60.0m Ｓ
総合評価案件
（実績確認型）

13
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）松前港
港湾局部改良工事

伊予郡松
前町大字
浜　他

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ８月 浚渫　V=3,000m3 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）
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14
中予地方局
建設部

特定事業課
（地）伊予港
港湾局部改良工事

伊予市灘
町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ８月 浚渫　V=8,000m3 Ｓ
総合評価案件
（実績確認型）

15
中予地方局
建設部

特定事業課 とべ動物園施設整備工事
伊予郡砥
部町上原
町

入札後審査型
一般競争入札

機械器具設置
工事

約５か月 ９月 汚水処理場設備更新　N=1式 Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

16
中予地方局
建設部

特定事業課 とべ動物園施設整備工事他
伊予郡砥
部町宮内

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約５か月 ８月 ベンチ更新　N=1式 Ｃ
総合評価案件
（簡易実績型）

17
中予地方局
建設部

特定事業課 とべ動物園施設整備工事
伊予郡砥
部町宮内

入札後審査型
一般競争入札

電気工事 約５か月 ８月 照明灯更新　N=1式 Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

18
中予地方局
建設部

特定事業課
道後公園史跡環境整備工事
他

松山市道
後公園

入札後審査型
一般競争入札

造園工事 約５か月 ８月
樹木伐採　N=1式
誘導サイン設置　N=6基

Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

19
中予地方局
建設部

特定事業課 道後公園史跡環境整備工事
松山市道
後公園

入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約５か月 ８月 園路舗装更新　N=1式 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

20
中予地方局
建設部

特定事業課
3・4・56余戸北吉田線
道路改築工事

松山市北
吉田町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ８月
施工延長　L=120m
排水構造物工　L=120m
落石防護柵工　L=60m

Ｃ
総合評価案件
（簡易実績型）

21
中予地方局
建設部

特定事業課
3・4・56余戸北吉田線
道路改築工事

松山市北
吉田町

入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約６か月 ９月
施工延長　L=120m
舗装工　A=1,600m2

Ｃ
総合評価案件
（簡易実績型）

22
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

管工事 約７か月 ９月 散水設備整備　N=44個 Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

23
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

電気工事 約７か月 ７月 テニスコート照明更新工　N=80基 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

24
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

舗装工事 約６か月 ７月 テニスコート舗装工　A=3,490m2 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

25
中予地方局
建設部

特定事業課
3・4・56余戸北吉田線
道路改築工事

松山市南
吉田町

入札後審査型
一般競争入札

土木一式工事 約６か月 ７月 地下横断歩道階段工　N=1箇所 Ａ
総合評価案件
（実績確認型）

26
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

建築一式工事 約６か月 ９月 陸上競技場スタンド改修　N=1式 Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）
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27
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

建築一式工事 約６か月 ８月 球技場スタンド改修　N=1式 Ｂ
総合評価案件
（簡易実績型）

28
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

指名競争入札 建築一式工事 約５か月 ９月 駐輪場更新　N=1式 Ｄ

29
中予地方局
建設部

特定事業課
愛媛県総合運動公園
総合運動公園施設整備工事

松山市上
野町

入札後審査型
一般競争入札

建築一式工事 約２か月 ２月 広場改修　N=1式 Ｃ
総合評価案件
（簡易実績型）

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

（注１）公表工事は、予定価格が２５０万円を超えると見込まれるものが対象である。
（注２）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。


