

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年8月1日現在)

| No. | 発注部署  | 事務所名等   | 工事名                          | 工事場所              | 入札・契約の方法         | 工事種別               | 工事期間  | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要                                                       | 工事等級 | 備考                |
|-----|-------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)小田河辺大洲線<br>地震防災関連道路緊急整備工事 | 大洲市河<br>辺町三嶋      | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約5か月  | 8月             | 擁壁工 N=1式                                                   | C    |                   |
| 2   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (一)蔵川大谷線<br>地震防災関連道路緊急整備工事   | 大洲市肱<br>川町大谷      | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約7か月  | 9月             | 擁壁工 N=1式                                                   | C    |                   |
| 3   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (一)論田袋口線<br>地震防災関連道路緊急整備工事   | 喜多郡内<br>子町立山      | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約7か月  | 9月             | 垂直擁壁工 A=58m <sup>2</sup><br>コンクリートブロック積 A=71m <sup>2</sup> | C    |                   |
| 4   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)380号<br>土砂災害道路対策工事        | 喜多郡内<br>子町日野<br>川 | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事             | 約10か月 | 9月             | 切土工 N=1式                                                   | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 5   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)長浜中村線<br>道路改築工事           | 大洲市長<br>浜町沖浦      | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事             | 約6か月  | 9月             | 防球フェンス設置 N=1式<br>排水構造物設置工 N=1式                             | C    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 6   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)197号他<br>路面陥没対策工事(防災安全)他  | 大洲市菅<br>田町菅田<br>他 | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約6か月  | 9月             | 路面陥没対策工 N=2箇所                                              | D    |                   |
| 7   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (一)大洲保内線<br>道路防災・減災対策工事      | 大洲市平<br>野町平地      | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約7か月  | 9月             | 横断管渠補修工 N=1式                                               | D    |                   |
| 8   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)久万中山線<br>道路防災・減災対策工事      | 喜多郡内<br>子町臼杵      | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約7か月  | 9月             | 横断管渠補修工 N=1式                                               | D    |                   |
| 9   | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (一)内子双海線<br>土砂災害対策道路工事       | 喜多郡内<br>子町河内      | 指名競争入札           | 土木一式工事             | 約8か月  | 10月            | 大型ブロック積工 N=1式                                              | C    |                   |
| 10  | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)小田柳谷線<br>道路改築工事           | 喜多郡内<br>子町本川      | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事             | 約7か月  | 10月            | アンカー付き山留式擁壁 L=32m<br>重力式擁壁 V=183m <sup>3</sup>             | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 11  | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)小田柳谷線<br>道路改築工事           | 喜多郡内<br>子町本川      | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事             | 約7か月  | 10月            | 盛土工 V=8,400m <sup>3</sup><br>補強土壁 L=18m                    | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 12  | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)441号<br>道路改良工事            | 大洲市梅<br>川         | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工事             | 約7か月  | 11月            | カルバート工 N=1式<br>水路設置 N=1式                                   | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 13  | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (一)永木内子線<br>落石防止対策工事         | 喜多郡内<br>子町袋口      | 入札後審査型<br>一般競争入札 | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 約6か月  | 9月             | 密着型安定ネット工 A=900m <sup>2</sup>                              | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |

|    |       |         |                         |                     |                  |                    |       |     |                                |   |                   |
|----|-------|---------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------|-----|--------------------------------|---|-------------------|
| 14 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)380号<br>土砂災害道路対策工事   | 喜多郡内<br>子町日野<br>川   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 約10か月 | 9月  | 法面工 N=1式                       | B | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 15 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)小田柳谷線他<br>舗装等補修工事    | 喜多郡内<br>子町中川<br>他   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 約7か月  | 9月  | 道路反射鏡設置工 N=1式                  | C | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 16 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)197他<br>交通安全施設等整備工事  | 大洲市平<br>野町他         | 指名競争入札           | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 約7か月  | 9月  | 道路標識等(トンネル標識) N=1式             | C |                   |
| 17 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)378号<br>道路防災・減災対策工事  | 大洲市長<br>浜町櫛生        | 指名競争入札           | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 約7か月  | 9月  | 防護柵工 N=1式                      | C |                   |
| 18 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)197号<br>トンネル長寿命化修繕工事 | 大洲市肱<br>川町大谷        | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 電気工事               | 約7か月  | 11月 | トンネル照明工(LED化) N=1式<br>(大地トンネル) | A | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 19 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)小田柳谷線<br>橋りょう補修工事    | 喜多郡内<br>子町中川        | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 鋼構造物工事             | 約7か月  | 10月 | 上部工 N=1式                       | A | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 20 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)379号<br>舗装補修工事(防災安全) | 喜多郡内<br>子町五百<br>木B  | 指名競争入札           | 舗装工事               | 約6か月  | 8月  | 舗装工 N=1式                       | C |                   |
| 21 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)379号<br>道路防災・減災対策工事  | 喜多郡内<br>子町大瀬<br>中央B | 指名競争入札           | 舗装工事               | 約6か月  | 8月  | 舗装工 N=1式                       | C |                   |
| 22 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)大洲長浜線<br>道路防災・減災対策工事 | 大洲市春<br>賀           | 指名競争入札           | 舗装工事               | 約6か月  | 9月  | 舗装工 N=1式                       | C |                   |
| 23 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)378号<br>舗装補修工事(防災安全) | 大洲市長<br>浜町櫛生        | 指名競争入札           | 舗装工事               | 約6か月  | 9月  | 舗装工 N=1式                       | C |                   |
| 24 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)197号<br>舗装等補修工事      | 大洲市肱<br>川町宇和<br>川   | 指名競争入札           | 舗装工事               | 約8か月  | 9月  | 舗装工 N=1式                       | C |                   |
| 25 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (主)肱川公園線<br>交通安全施設等整備工事 | 大洲市肱<br>川町山鳥<br>坂   | 指名競争入札           | 舗装工事               | 約5か月  | 12月 | 舗装工 N=1式                       | C |                   |
| 26 | 南予地方局 | 大洲土木事務所 | (国)197号<br>道路防災・減災対策工事  | 大洲市北<br>只他          | 指名競争入札           | 塗装工事               | 約7か月  | 9月  | 区画線 N=1式                       | C |                   |

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。