

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年8月31日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	愛媛県	財産活用推進課	八幡浜高校本館新築電気設備工事	八幡浜市松柏	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約18か月	9月	八幡浜高校本館新築工事に伴う電気設備工事一式	A	総合評価案件 (施工計画型)
2	愛媛県	財産活用推進課	元西予第二職員住宅解体工事 (元野村職員住宅解体工事)	西予市野村町野村	入札後審査型 一般競争入札	解体工事	約5か月	9月	元西予第二職員住宅(元野村職員住宅)の解体工事 (RC造 3階 付属施設共)	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	愛媛県	財産活用推進課	八幡浜高校本館新築衛生設備工事	八幡浜市松柏	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約18か月	9月	八幡浜高校本館新築工事に伴う衛生設備工事一式	A	総合評価案件 (施工計画型)
4	愛媛県	財産活用推進課	松山聾学校旧寄宿舎棟他解体工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	解体工事	約5か月	10月	松山聾学校旧寄宿舎棟、娯楽室、渡り廊下の解体工事 (撤去面積:1,402㎡)	A	総合評価案件 (実績確認型)
5	愛媛県	財産活用推進課	八幡浜高校本館新築空調設備工事	八幡浜市松柏	入札後審査型 一般競争入札	管工事	約18か月	10月	八幡浜高校本館新築工事に伴う空調設備工事一式	A	総合評価案件 (実績確認型)
6	愛媛県	財産活用推進課	とべ動物園オランウータン舎改修工事	砥部町上原町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約8か月	11月	オランウータン舎(旧インドゾウ舎)(169.00m ²)に係る内部改修工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
7	愛媛県	財産活用推進課	西条第二庁舎屋上防水対策工事	西条市丹原町池田	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約4か月	11月	東予地方局西条第二庁舎(RC造地上4階、地下1階建て 延べ面積2,924.19㎡)の屋上防水改修工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)
8	愛媛県	財産活用推進課	既存紫電改展示館解体工事	愛南町久良	入札後審査型 一般競争入札	解体工事	約4か月	12月	現展示館の解体工事 (S造 平屋 396.73㎡)	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	愛媛県	財産活用推進課	松山南高校本館新築外構工事	松山市末広町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約7か月	12月	新本館及び付属建築物の新築工事に係る外構工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
10	愛媛県	財産活用推進課	総合科学博物館プラネタリウム棟外壁改修工事(仮称)	新居浜市大生院	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約9か月	12月	・プラネタリウム棟の外壁シール打ち替え工事	A	総合評価案件 (施工計画型)
11	愛媛県	財産活用推進課	総合科学博物館エントランス棟外壁改修工事(仮称)	新居浜市大生院	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約11か月	12月	・エントランス棟の外壁シール打ち替え工事	A	総合評価案件 (実績確認型)
12	愛媛県	財産活用推進課	松山聾学校外構工事	松山市馬木町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約3か月	2月	松山聾学校小運動場、駐車場整地工事 (施工面積:約5,800㎡)	B	総合評価案件 (簡易実績型)
13	愛媛県	財産活用推進課	総合流域防災工事	松山市上野町	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5か月	3月	操作室(RC平屋 15㎡)新築工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)
14	愛媛県	財産活用推進課	大規模特定河川事業	宇和島市吉田町沖村	入札後審査型 一般競争入札	建築一式工事	約5か月	3月	水門操作室(RC平屋 28㎡)新築工事	B	総合評価案件 (簡易実績型)

(注1) 公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。
(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。