（様式１）

工事の発注の見通しについて

（令和8年11月1日現在）

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札（随意契約締結）予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	大洲土木事務所	（主）長浜保内線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市豊茂（5）	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	１１月	コンクリートブロック積工　A=140m2	C	
2	南予地方局	大洲土木事務所	（一）野佐来八幡浜線 地震防災関連道路緊急整備工事	大洲市野佐来（2）	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	１１月	コンクリートブロック積工　A=90m2	D	
3	南予地方局	大洲土木事務所	（一）論田袋口線 地震防災関連道路緊急整備工事	喜多郡内子町立山	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	１１月	切土工　V=850m3 植生工　A=650m2	C	
4	南予地方局	大洲土木事務所	（主）久万中山線 地震防災関連道路緊急整備工事	喜多郡内子町臼杵	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	１２月	コンクリートブロック積工　A=30m2	D	
5	南予地方局	大洲土木事務所	（主）肱川公園線 道路災害復旧工事	大洲市肱川町山鳥坂	指名競争入札	土木一式工事	約3か月	１２月	崩土除去　V=400m3 高所法面掘削工　V=405m3	C	
6	南予地方局	大洲土木事務所	（一）立石内子線 生活道路改良整備工事	喜多郡内子町村前	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	１月	コンクリートブロック積工　A=175m2	C	総合評価案件 （簡易実績型）
7	南予地方局	大洲土木事務所	（国）441号 電線共同溝整備工事他	大洲市柚木	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	１月	管路工L=60m 擁壁工　V=40m3	B	総合評価案件 （簡易実績型）
8	南予地方局	大洲土木事務所	（国）441号 通学路緊急整備工事	大洲市柚木	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	１月	擁壁工　V=40m3	C	総合評価案件 （簡易実績型）
9	南予地方局	大洲土木事務所	（一）柳沢新谷停車場線 道路災害復旧工事	大洲市柳沢	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	３月	地山補強材挿入工　N=29本 地山補強板設置工　N=36枚 防護柵工　L=20m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=20m2	A	

10	南予地方局	大洲土木事務所	（主）肱川公園線（知清橋） 橋りょうメンテナンス工事	内子町知清	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約6か月	１１月	塗装塗替工　A=2,400m2	A	総合評価案件 （実績確認型）

（注１）公表工事は、予定価格が４００万円を超えると見込まれるものが対象である。
（注２）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。