

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年5月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系(砂)小田川 通常砂防工事	内子町上川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	6月	砂防堰堤修繕 N=1基	C	
2	南予地方局	大洲土木事務所	(砂)久米川 砂防施設防災・減災対策工事	大洲市平野町平地	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	6月	仮設道路撤去工 V=1000m ³	C	
3	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系矢落川 河川防災緊急対策工事	大洲市喜多山	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	5月	施工延長 L=400m 掘削工 V=900m ³	C	
4	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系郷頭川 河川防災緊急対策工事	大洲市菅田町菅田	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	5月	施工延長 L=300m 掘削工 V=800m ³	D	
5	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系小田川 河川地震防災強化対策工事	喜多郡内子町大瀬中央	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約10か月	6月	施工延長 L=120m 胸壁コンクリート V=120m ³	B	総合評価案件 (簡易実績型)
6	南予地方局	大洲土木事務所	(急)八尾地区 急傾斜地崩壊対策工事	大洲市西大洲	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	6月	重力式擁壁工 L=20m	C	
7	南予地方局	大洲土木事務所	(急)茶谷B地区 急傾斜地崩壊対策工事	喜多郡内子町立山	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	7月	擁壁工 L=50m 工事用道路 1式	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系肱川 広域河川改修工事	大洲市菅田町大竹	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	6月	根固めブロック工 N=500個 連節ブロック張工 A=2,200m ²	S	総合評価案件 (実績確認型)
9	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系肱川 広域河川改修工事	大洲市菅田町大竹	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	8月	旧橋撤去 1式	A	総合評価案件 (実績確認型)
10	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系(砂)十郎谷川 通常砂防工事	内子町大瀬中央	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5か月	7月	付替道路工 1式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
11	南予地方局	大洲土木事務所	(地)長浜港 公共継足工事	大洲市長浜	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	防風フェンス(H=5.0m) L=85m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系郷の谷川 県単河床掘削工事	内子町知清	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	7月	施工延長 L=300m 掘削工 V=800m ³	C	
13	南予地方局	大洲土木事務所	櫛生海岸 海岸施設防災・減災対策工事	大洲市長浜町櫛生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	7月	施工延長 L=39m 袋型根固ユニット N=28袋	C	
14	南予地方局	大洲土木事務所	(地)長浜港 港湾局部改良工事	大洲市長浜	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	7月	晴海消波岸壁 消波ブロック製作 N=290個	A	総合評価案件 (実績確認型)

15	南予地方局	大洲土木事務所	(砂)河辺川他 砂防施設防災・減災対策工事	大洲市河 辺町河都 他	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	8月	水叩修繕工 V=5m3 護岸補修 L= 17m	C	
16	南予地方局	大洲土木事務所	(一)肱川水系肱川 広域河川改修工事	大洲市菅 田町大竹	入札後審査型 一般競争入札	舗装工事	約8か月	7月	アスファルト舗装工 A=10,000m2	A	総合評価案件 (実績確認型)
17	南予地方局	大洲土木事務所	(地)中峰地区 地すべり対策工事	大洲市長 浜町櫛生	入札後審査型 一般競争入札	とび土工コンク リート工事	約7か月	6月	集水井内Br工 N=12本	A	総合評価案件 (実績確認型)

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。