

(様式4)

契約の内容について

契約担当部・課名 【工事主管部・課名】	愛媛県農林水産部・農業振興局農産園芸課 【愛媛県農林水産部・農業振興局農産園芸課】	入札日	平成30年10月1日	契約年月日	平成30年10月9日
工事番号及び工事名	特配み(30)第1号 みかん研究所応急措置工事				
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	山下建設株式会社 代表取締役 山下 普				
工事場所	宇和島市吉田町法華津7-115				
工事種別	土木一式工事				
工事概要	・土砂撤去、運搬、整地 ・土留め ・パイプハウス残骸撤去(敷地内に仮置き)				
工事着手の時期 及び完成の時期	平成30年10月10日 平成30年11月30日				
契約金額(円)	8,283,600円(消費税及び地方消費税含む)				
随意契約の相手方を 選定した理由					
変更契約の内容(第1回)			変更の理由		
契約年月日					
工事番号及び工事名					
工事場所					
工事種別					
工事概要					
工事着手の時期 及び完成の時期					
契約金額(円)					
変更契約の内容(第2回)			変更の理由		
契約年月日					
工事番号及び工事名					
工事場所					
工事種別					
工事概要					
工事着手の時期 及び完成の時期					
契約金額(円)					

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えるものが対象である。

(注2)変更契約の内容は、契約金額の変更を伴った場合のものである。