

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|-------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|----------------|------|----------------|---|------|---------------|
| 1 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系有枝川河川局部改良工事 | 久万高原町有枝 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 5月 | 擁壁 V=40m ³ | D | |
| 2 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)久万川通常砂防工事 | 久万高原町樅ノ木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 6月 | 堰堤工 V=150m ³ | C | |
| 3 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)西之谷川砂防施設防災・減災対策工事 | 久万高原町中津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 6月 | 管理用道路 L=20m | C | |
| 4 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)本組B地区急傾斜地崩壊対策工事 | 久万高原町本組 | 入札後審査型一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約6か月 | 6月 | 吹付砕工 A=400m ² | A | 総合評価案件(実績確認型) |
| 5 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (国)440号他交通安全二種工事 | 久万高原町管内一円 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約9か月 | 6月 | 防護柵工 L=75m 小型標識工 N=5基 区画線工 L=200m | C | |
| 6 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)美川川内線舗装補修工事 | 久万高原町直瀬 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約6か月 | 6月 | 舗装工 A=1,100m ² | C | |
| 7 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (主)西条久万線他道路防災・減災対策工事 | 久万高原町七島他 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約8ヶ月 | 6月 | 区画線工 L=2000m | C | |
| 8 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)落合久万線橋りょう補修工事 | 久万高原町上畑野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月 | (川崎橋他1橋) 伸縮接手装置取替工 L=6.0m 表面含浸工 A=200m ² | C | |
| 9 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)美川松山線橋りょう補修工事 | 久万高原町菅生 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月 | (昭和橋) 洗堀コンクリート充填工A=4m ³ 断面修復工A=5m ² | C | |
| 10 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)落合久万線地震防災関連道路緊急整備工事 | 久万高原町直瀬仲組 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 | 7月 | 擁壁工 L=60m、水路工 L=200m | C | |
| 11 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)右馬ノ地川通常砂防工事 | 久万高原町父野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 7月 | 溪流保全工 L=20m | C | |
| 12 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)直瀬渋草線地震防災関連道路緊急整備工事 | 久万高原町前組 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 | 7月 | ブロック積工 A=100m ² | D | |
| 13 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)四国カルスト公園縦断線地震防災関連道路緊急整備工事 | 久万高原町西谷 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約6か月 | 7月 | 舗装工 A=500m ² | C | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|------|----|----------------------------|---|-------------------|
| 14 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 久万高原町 東川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 擁壁工 L=15m | C | |
| 15 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 久万高原町 上畑野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 | 8月 | 路側防護柵工 L=20m | D | |
| 16 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)上尾峠久万線 生活道路改良整備工事 | 久万高原町 二名 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | ボックスカルバート L= 10m | C | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 17 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)シロネ谷 川 通常砂防工事 | 久万高原町 有枝 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 溪流保全工 L=20m | C | |
| 18 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)仁淀川水系(砂)左ビキイシ 谷川 通常砂防工事 | 久万高原町 菅生 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 管理用道路 L=20m | C | |
| 19 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)馬門地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 久万高原町 日野浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 擁壁工 L=20m | C | |
| 20 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (急)落合地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 久万高原町 露峰 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 擁壁工 L=20m | C | |
| 21 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)直瀬洪草線 生活道路改良整備工事 | 久万高原町 相の峰 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 擁壁工 L=20m | D | |
| 22 | 中予地方局 | 久万高原土木事務所 | (一)落合久万線 生活道路改良整備工事 | 久万高原町 下畑野川 | 入札後審査型 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約6か月 | 9月 | 落石防止網工 A=800m ² | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。