

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和8年2月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路改築工事	久万高原町 笠方	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	軽量盛土工 V=298m3	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)馬門地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 日野浦	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	擁壁工 L=20m	C	
3	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系二名川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 露峰	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	河床掘削 V=1,500m3	C	
4	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系栄谷川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 西明神	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	河床掘削 V=520m3	D	
5	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川 河川防災緊急対策工事	久万高原町 入野	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	2月	河床掘削 V=300.m3	D	
6	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 東川	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	2月	落石防止網工 A=850m2	B	
7	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 本組	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	2月	落石防護網工 A=418m2	B	
8	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 渋草	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	2月	ロープ伏工 A=153m2	B	
9	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 道路改築工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	2月	舗装工 A=1200m2	C	
10	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号 道路改築工事	久万高原町 小村	入札後審査型 一般競争入札	電気工事	約8か月	2月	(小村トンネル) トンネル照明設備一式	B	総合評価案件 (簡易実績型)
11	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)猪伏西谷線 土砂災害対策道路工事	久万高原町 西谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8か月	3月	多数アンカー補強土壁工 A=200m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
12	中予地方局	久万高原土木事務所	(急)中村地区 急傾斜地崩壊対策工事	久万高原町 東川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	擁壁工 L=15m	C	
13	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)ウルシノ サコ 通常砂防工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	3月	堰堤工 V= 440m3	C	

14	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)久万川 通常砂防工事	久万高原町 東明神	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	3月	堰堤工 V= 450m3	C	
15	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川 流域治水対策推進工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	護岸工 L=10m	C	
16	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)落合久万線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 直瀬仲組	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	3月	擁壁工 L=60m、水路工 L=200m	C	
17	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線他 橋りょう補修工事	久万高原町 若山他	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	橋梁補修工N=2橋 (無名橋(104-3)、西ノ谷橋) 断面修復工 V=1.134m3 ひび割れ補修工 L=9.2m	C	
18	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系久万川 流域治水対策推進工事	久万高原町 落合	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	護岸工 L=10m	C	
19	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)二名川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 二名	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	3月	護岸工 L=30m	C	
20	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)直瀬洪草線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 前組	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	3月	ブロック積工 A=100m2	D	
21	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 下畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	3月	管渠工 L=20m	D	
22	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 下畑野川	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	3月	法面工 L=25m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
23	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 中組	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	3月	既設吹付モルタル補修補強工 A=618m2	B	
24	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)440号 道路改築工事	久万高原町 小村	入札後審査型 一般競争入札	ほ装工事	約6か月	3月	舗装工 A=2,500m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
25	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川小田線 道路防災・減災対策工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	3月	舗装工 A=1500m2	B	
26	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)東川上黒岩線 舗装補修工事(防災安全)	久万高原町 東川	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	3月	舗装工 A=1200m2	C	
27	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工 事	久万高原町 有枝	指名競争入札	ほ装工事	約6か月	3月	舗装工 A=450m2	C	
28	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)上尾峠久万線 生活道路改良整備工事	久万高原町 二名	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	ボックスカルバート L= 20m	B	総合評価案件 (簡易実績型)
29	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 道路改築工事	久万高原町 菅生	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	擁壁工 L=15m	C	総合評価案件 (簡易実績型)

30	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)シロネ谷川 通常砂防工事	久万高原町 有枝	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	4月	溪流保全工 L=20m	C	
31	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)右馬ノ地川 通常砂防工事	久万高原町 父野川	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	4月	溪流保全工 L=20m	C	
32	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)仁淀川水系(砂)大川 砂防施設防災・減災対策工事	久万高原町 大川	指名競争入札	土木一式工事	約8か月	4月	護岸工 L=30m	D	
33	中予地方局	久万高原土木事務所	(主)西条久万線 交通安全施設等整備工事	久万高原町 菅生	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	4月	水路工L=50m	D	
34	中予地方局	久万高原土木事務所	(一)美川松山線 地震防災関連道路緊急整備工事	久万高原町 上畑野川	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	4月	路側防護柵工 L=20m	D	
35	中予地方局	久万高原土木事務所	(国)494号 道路災害防除工事	久万高原町 本組	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	4月	既設モルタル再吹付工 A=600m2	B	

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。