

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和8年9月1日現在)

| No. | 発注部署      | 事務所名等        | 工事名                             | 工事場所                 | 入札・契約の方法         | 工事種別         | 工事期間  | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要                                                                                                                                                                 | 工事等級 | 備考                |
|-----|-----------|--------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>道路課   | (主)壬生川新居浜野田線<br>舗装等補修工事         | 新居浜市<br>一宮町          | 指名競争入札           | 舗装工事         | 約4か月  | 9月             | 切削オーバーレイ工<br>A=480m <sup>2</sup><br>オーバーレイ工 A60m <sup>2</sup><br>仮面舗装工 L=250m                                                                                        | C    |                   |
| 2   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>道路課   | (国)194号<br>トンネル修繕               | 西条市<br>八之川他          | 指名競争入札           | 土木一式工<br>事   | 約5か月  | 11月            | 八之川トンネル<br>はく落防止工 A=13m <sup>2</sup><br>断面修復工 V=0.2m <sup>3</sup><br>下津池トンネル<br>はく落防止工 A=193m <sup>2</sup><br>内面補強工 A=25m <sup>2</sup><br>断面修復工 V=0.01m <sup>3</sup> | C    |                   |
| 3   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>道路課   | (主)壬生川新居浜野田線<br>交通安全施設等整備工事他    | 新居浜市<br>高田           | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事   | 約6か月  | 9月             | 側溝工 L=150m<br>縁石工 L=150m                                                                                                                                             | C    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 4   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>道路課   | (都)西町中村線<br>道路改築工事他             | 新居浜市<br>滝の宮町<br>～政枝町 | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 鋼構造物工<br>事   | 約12か月 | 12月            | 滝の宮橋上部工 N=1式                                                                                                                                                         | A    | 総合評価案件<br>(施工計画型) |
| 5   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (急)大島宮ノ谷地区<br>急傾斜地崩壊対策工事        | 新居浜市<br>大島           | 指名競争入札           | 土木一式工<br>事   | 約4か月  | 9月             | 擁壁工 L=20m                                                                                                                                                            | C    |                   |
| 6   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (二)新川<br>特定構造物更新工事              | 西条市喜<br>多台           | 指名競争入札           | 機械器具設<br>置工事 | 約6か月  | 9月             | 開閉装置更新 N=1式                                                                                                                                                          | C    |                   |
| 7   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (二)王子川<br>特定構造物更新工事             | 新居浜市<br>新田町          | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 鋼構造物工<br>事   | 約7か月  | 9月             | 主ポンプ更新 N=1式                                                                                                                                                          | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 8   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (二)中山川水系(砂)和霊谷川<br>通常砂防工事       | 西条市丹<br>原町臼坂         | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事   | 約6か月  | 9月             | 本堤工 V=1,000m <sup>3</sup>                                                                                                                                            | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 9   | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (二)中山川水系小松川<br>河川防災緊急対策工事       | 西条市<br>小松町新<br>屋敷    | 指名競争入札           | 土木一式工<br>事   | 約6か月  | 9月             | 河床掘削 V=230m <sup>3</sup>                                                                                                                                             | C    |                   |
| 10  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (二)加茂川水系(砂)市之川<br>砂防施設防災・減災対策工事 | 西条市<br>津越            | 指名競争入札           | 土木一式工<br>事   | 約6か月  | 9月             | コンクリートブロック積工<br>A=64m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | C    |                   |
| 11  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (二)中山川水系中山川<br>流域治水対策推進工事       | 西条市<br>玉之江           | 指名競争入札           | 土木一式工<br>事   | 約6か月  | 9月             | コンクリートブロック張工<br>A=308m <sup>2</sup>                                                                                                                                  | C    |                   |
| 12  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (重)東予港<br>港湾局改良工事               | 西条市ひう<br>ち           | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事   | 約10か月 | 10月            | ひうち大橋<br>橋脚補強工 N=1基<br>(海上工事)                                                                                                                                        | S    | 総合評価案件<br>(施工計画型) |
| 13  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課 | (重)東予港<br>港湾環境整備工事              | 西条市今<br>在家           | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 建築一式工<br>事   | 約6か月  | 10月            | 休憩所 N=2箇所                                                                                                                                                            | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |

| No. | 発注部署      | 事務所名等         | 工事名                  | 工事場所        | 入札・契約の方法         | 工事種別       | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要                                                     | 工事等級 | 備考                |
|-----|-----------|---------------|----------------------|-------------|------------------|------------|------|----------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 14  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課  | (重)東予港<br>港湾局部改良工事   | 新居浜市<br>磯浦町 | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事 | 約6か月 | 1月             | 上部工補修 V=100m3<br>(海上工事)                                  | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 15  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課  | (重)東予港<br>産業連携港湾整備工事 | 西条市北<br>条   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事 | 約5か月 | 12月            | L型ブロック製作 N=10個<br>直立消波ブロック製作 N=18<br>個                   | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 16  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課  | (重)東予港<br>産業連携港湾整備工事 | 新居浜市<br>黒岩  | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事 | 約5か月 | 12月            | 直立消波ブロック製作 N=35個<br>根固めブロック製作 N=33個                      | A    | 総合評価案件<br>(実績確認型) |
| 17  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課  | (重)東予港<br>産業連携港湾整備工事 | 西条市ひう<br>ち  | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 土木一式工<br>事 | 約8か月 | 3月             | 基礎捨石 V=3000m3<br>本体ブロック据付工 N=63個<br>(海上工事)               | S    | 総合評価案件<br>(施工計画型) |
| 18  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課  | 東予港海岸<br>海岸メンテナンス工事  | 西条市神<br>拝   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 鋼構造物工<br>事 | 約6か月 | 9月             | 樋門補修 N=1基                                                | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 19  | 東予<br>地方局 | 建設部<br>河川港湾課  | 東予港海岸<br>海岸メンテナンス工事  | 西条市今<br>在家  | 指名競争入札           | 土木一式工<br>事 | 約4ヵ月 | 9月             | 部材打抜き工 V=12m3<br>天端被覆工 A=41m3<br>陸間閉鎖 N=6基<br>樋門補修工 N=1基 | D    |                   |
| 20  | 東予<br>地方局 | 黒瀬ダム管理<br>事務所 | 堤内排水設備更新工事           | 西条市<br>黒瀬   | 入札後審査型<br>一般競争入札 | 電気工事       | 約6か月 | 9月             | 堤内排水設備更新 一式                                              | B    | 総合評価案件<br>(簡易実績型) |
| 21  | 東予<br>地方局 | 鹿森ダム管理<br>事務所 | 土木施設安全対策緊急工事         | 新居浜市<br>立川町 | 指名競争入札           | 電気工事       | 約5か月 | 9月             | ダム管理庁舎<br>照明器具更新 N=89個                                   | C    |                   |

(注1)公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。