（様式１）

工事の発注の見通しについて

（令和8年11月1日現在）

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札（随意契約締結）予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	南予地方局	河川港湾課	（重）宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 坂下津 他	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9ヶ月	１２月	薬液注入工　N=170本	A	総合評価案件 （実績確認型）
2	南予地方局	河川港湾課	（重）宇和島港 港湾局部改良工事	宇和島市 築地町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約１０ヶ月	１２月	断面補修工　L=100m	A	総合評価案件 （実績確認型）
3	南予地方局	河川港湾課	（重）宇和島港 水産実習船建造事業費	宇和島市 住吉町	指名競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	１１月	係船柱設置工　N=1箇所	D	
4	南予地方局	河川港湾課	(二)須賀川水系 光満川 流域治水対策推進工事	宇和島市 光満	指名競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	１２月	護床工　A=300m2	C	
5	南予地方局	河川港湾課	（二）立間川水系河内川 大規模特定河川工事	宇和島市 吉田町 鶴間新	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約5ヶ月	１２月	堰 コンクリート　V=830m3	S	総合評価案件 （実績確認型）
6	南予地方局	河川港湾課	（二）岩松川水系（砂）元井野川 砂防施設防災・減災対策工事	宇和島市 津島町 増穂	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	１２月	施工延長　L=40.0m 除石工　V=600m3	B	総合評価案件 （簡易実績型）
7	南予地方局	河川港湾課	（砂）荒巻川 通常砂防工事	宇和島市 吉田町 立間	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約１０ヶ月	１月	付替道路工　L=130m	A	総合評価案件 （実績確認型）
8	南予地方局	道路課	（一）無月宇和島線 地震防災関連道路緊急整備工事	宇和島市 坂下津	指名競争入札	舗装工事	約8ヶ月	１月	施工延長　L=100m 舗装工V=800m3	B	
9	南予地方局	道路課	（一）無月宇和島線 地震防災関連道路緊急整備工事	宇和島市 坂下津	指名競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	１月	施工延長　L=100m 擁壁工V=80m3	C	
10	南予地方局	道路課	（一）九島循環線 生活道路改良整備工事	宇和島市 本九島	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約4ヶ月	１２月	施工延長　L=100m 水路工　L=63m 防護柵工　L=60m	C	総合評価案件 （簡易実績型）

11	南予地方局	道路課	(一)後柿之浦線 道路改築工事	宇和島市 津島町 成	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約6ヶ月	１２月	施工延長　L=34.4m 道路幅員　W=4.0(5.0)m 擁壁工　A=350m3	A	総合評価案件 （実績確認型）
12	南予地方局	道路課	(一)蒋淵下波線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 遊子	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	２月	施工延長　L=200m 舗装工　A＝1,700m2	B	
13	南予地方局	道路課	(主)宇和島下波津島線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	２月	施工延長　L=150m 舗装工　1,000m2	B	
14	南予地方局	道路課	(一)嵐田之浜岩松線 道路防災・減災対策工事	宇和島市 津島町 泥目水	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約9ヶ月	２月	施工延長　L=33.5m 道路幅員　W=5.0(6.0)m 法枠工　A=300m2	B	
15	南予地方局	道路課	(一)御代ノ川清重線 地震防災関連道路緊急整備工事	宇和島市 津島町 山財	指名競争入札	舗装工事	約7ヶ月	２月	施工延長　L=64.0m 道路幅員　W=4.0(5.0)m 舗装工　A=600m2 区画線工　L＝100m	B	
16	南予地方局	建設企画課	南予レクリエーション都市公園施設整備工事	宇和島市 津島町 近家	指名競争入札	造園工事	約3ヶ月	１２月	四阿腰壁更新　N=7箇所	C	
17	南予地方局	山財ダム管理事務所	山財ダム 堰堤改良工事	宇和島市 津島町 山財	入札後審査型 一般競争入札	鋼構造物工事	約8ヶ月	１２月	放流ゲート改修　N=1式 扉体ローラー分解整備　N=12箇所 水密ゴム更新　L=33m 充水装置更新　N=1基 電動機更新　N=1基	B	総合評価案件 （簡易実績型）

（注１）公表工事は、予定価格が400万円を超えると見込まれるものが対象である。

（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。