

委託事業仕様書

1 委託事業の目的

今後 30 年以内の発生確率が 70~80%とされている南海トラフ地震等の大規模災害時には、地域の建設企業等に迅速な人命救助や公共土木施設の応急対策が求められることから、災害時に建設企業等が被災しても速やかに事業再開するための「事業継続計画」（「建設業BCP」）を策定しておくことが地域の安全・安心のために重要である。

本業務は、この企業の「建設業BCP」策定を県内に広く普及促進するための組織「えひめ建設業BCP等審査会」の運営を委託するものである。

2 委託事業の内容

(1) えひめ建設業BCP等審査会運営に関する業務

：以下の運営業務の従事期間は、令和4年5月から令和5年3月までを予定している。なお、委託業務の予定数量は別紙参照とする。

- 受付業務
- 相談窓口業務
- 審査部会の運営
 - ・書類審査
 - ・面接審査
- 審査会の運営補助
- 認定証の交付
- その他審査会運営に係る必要な事項

(2) えひめ建設業BCP等審査会開催回数

- 審査会 2回開催を見込んでいる
：令和4年10月、令和5年3月に開催予定
- 審査部会 50回開催を見込んでいる
：令和4年7月から令和5年2月の間に開催予定
(上半期+下半期) (単位：回数)

	開催場所	書類審査	面接審査	計
本庁 部会 (新規)	県庁	10		10
	東予地方局		2	2
	今治土木事務所		2	2
	中予地方局		2	2
	八幡浜土木事務所		2	2
	南予地方局		2	2
各部会 (継続)	県庁			0
	東予地方局	2	4	6
	今治土木事務所	2	4	6
	中予地方局	2	4	6
	八幡浜土木事務所	2	4	6
	南予地方局	2	4	6
計				50

(3) 審査会申請業者数

114社 (予定)

3 委託期間

契約締結の日から令和5年3月24日とする。

4 委託料 (予算額)

¥2,029,000円 (消費税及び地方消費税含む) 以内

(別紙)

業務委託費内訳書 (当初)

業務名		建設業BCP推進事業委託業務					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設業BCP推進事業委託業務		式	1				
建設業BCP審査会運営費		式	1				
審査会運営		式	1				
受付開始通知		業務	1				
作成例の更新		業務	1			作成例の更新 (2回/年)	
認定受付		業社数	114			郵送または持参書類の受付、提出書類の項目確認、申請者一覧表の作成	
認定書類作成等に関する相談		回	114			相談窓口	
審査部会(書類審査)の運営補助		業社数	114			面接審査シートの一部作成	
審査部会(面接審査)の運営補助		業社数	114			申請者への通知、協力会社への関係調査、面接審査の記録(審査同席)、審査記録の整理	
認定証作成・発行		業社数	114				
業務報告書作成		式	1				
報告書作成		式	1				
報告書作成		業社数	114			A4サイズ紙製本(電子データなし)	
共通		式	1				
打合せ		式	1				
打合せ協議		式	1				
打合せ協議	業務着手時、成果納品時(2回)	業務	1				
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1			東予：書類2回、面接4回(計6回)・今治：書類2回、面接4回(計6回) 八幡浜：書類2回、面接4回(計6回)・南予：書類2回、面接4回(計6回)	
	東予	式	1			D=96.0km(往復)見込み・回数：6回 見込み・車台数(1回当たり)：1台	
	今治	式	1			D=83.2km(往復)見込み・回数：6回 見込み・車台数(1回当たり)：1台	
	八幡浜	式	1			D=128.8km(往復)見込み・回数：6回 見込み・車台数(1回当たり)：1台	
	南予	式	1			D=184.8km(往復)見込み・回数：6回 見込み・車台数(1回当たり)：1台	
直接原価(その他原価除く)		式	1				
その他原価		式	1			直接人件費(設計業務)× α /(1- α)	
一般管理費等		式	1			業務原価× β /(1- β)	
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				