(様式1)

工事の発注の見通しについて

(今和7年11日1日現在)

| | | | | | | | | | | (令和/ | <u>年11月1日現在)</u> |
|-----|--------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------|--------------------|---|------|-------------------|
| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札·契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約 締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
| 1 | 中予地方局建 設部 | 鉄道高架課 | 3·2·24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工 事 | 松山市南 江戸5丁目 | 入札後審査型 一般競争入札 | 舗装工事 | 約8か月 | 12月 | 施工延長 L=364.5m アスファル舗装工 A=3,276m2 透水性舗装工 A=2,285m2 | А | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 2 | 中予地方局建 設部 | 鉄道高架課 | 3·2·24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工 事 | 松山市南 江戸1丁目 ~5丁目 | 入札後審査型 一般競争入札 | 舗装工事 | 約11か月 | 1月 | 施工延長 L=470m 舗装工 A=13,000m2 | А | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 3 | 中予地方局建 設部 | 鉄道高架課 | 3·2·24松山駅西口南江戸線 社会資本整備総合交付金工 事 | 松山市南 江戸5丁目 | 入札後審査型 一般競争入札 | とび・土エ・コン クリート工事 | 約7か月 | 12月 | 大型標識 N=4基 | В | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。 (注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。