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令和８年度えひめこどもの城ボブスレー及びてんとう虫の 

モノレール発着場リニューアル業務評価基準 
 

評価項目 評価基準 評価点 

１ 実施体制等（150点） 

 実施体制 

本業務の実施に必要な体制が組まれているか。必要

に応じ各分野の協力企業を効果的に配置するなど、

事業全体を統括する能力を有しているか。 

50 

 業務実績 

過去に、本業務と同種若しくは類似の業務に関して、

一部または全部を受注又は運営若しくは参画の実績

があるか。 

50 

 スケジュール 
業務量が具体的に検討され、確実かつ効果的な業務

の履行が期待できるスケジュールとなっているか。 
50 

２ ボブスレー発着場及びボブスレーコースの改修（300点） 

 デザイン 

出発場であるてっぺんとりでから到着場である冒険

ステーションまでの十分な規模を有する改修である

とともに、今回合わせてリニューアルするてっぺん

とりで等と調和がとれたデザインとなっているか。 

100 

 機能性 

発着場とコースのどちらもサイン等の設置により、

来園者の利用に視覚的に効果的な機能を有するとと

もに、コース上にトンネル等の新たに魅力となる施

設を有した提案となっているか。 

100 

 安全性 

発着場とコースのどちらも現地確認及び指定管理者

とのヒアリングを踏まえ、安全対策用のフェンス等

の設置を検討し、また、児童から大人までに視覚的に

効果的なブレーキを促すサイン等の設置が含まれた

提案となっているか。 

100 

３ てんとう虫のモノレール発着場の改修（300点） 

 デザイン 

十分な規模を有する改修であるとともに、今回合わ

せてリニューアルするてっぺんとりで等と調和がと

れたデザインとなっているか。 

100 

 機能性 
サイン等の表示は、来園者の効果的な利用に資する

機能を有しているか。 
100 

 安全性 

乗り場付近の傾斜等、現地確認及び指定管理者との

ヒアリングを踏まえ、子どもの利用を前提とした安

全面に配慮した提案となっているか。 

100 

４ 運営への配慮（100点） 

 工事期間や 

方法 

工事の期間や方法等は、指定管理者へのヒアリング

を踏まえ、運営への影響に配慮した提案となってい

るか。 

50 



評価項目 評価基準 評価点 

 施工後の管理 
開園時やその他の時間に、えひめこどもの城スタッ

フが適切に管理・運用できるよう配慮されているか。 
50 

５ 追加提案（100点） 

 独自提案の 

内容 

仕様書に示された内容以外に、独自の提案がされて

いるか。また、その内容は現実的かつ業務の成果を高

めるために有効なものか。 

100 

６ 見積金額（50点） 

 
業務に係る 

費用等 

本件委託業務について、業務目的や内容を踏まえた

適切な経費が計上されているか。 
50 

合  計 1,000 

 


